‘MINALTAN Aa/s

Den sikre lasning

Tilbud pa opforelse af nye altaner for
EF Naestvedgade 6 A & B

Den sikre lgsning

MinAltan: Johannes Rasmussne Foreningsnavn: EF Naestvedgade 6 A & B
Mobil: 2946 4119 Adresse: Neestvedgade 6A&B
E-mail: jr@minaltan.dk Administrator:

Tilbuds nr.: 5004-2022 Radgiver:

Dato: 25. Marts 2022

Tilbud udlgber: 30. April 2022
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Den sikre losning

|Introduktion

Hos MINALTAN gar vi rigtig meget op i altaner. Vi laagger vaegt p3, at altanerne skal veere sikre -

Det kan vi "Den sikre Igsning". Vi gleeder os over godt handvaerk og elegant design, og har de sidste

mange 3r arbejdet hdrdt pa at udvikle designs, som er enkelt og paene.

Vi er glade for at f8 muligheden for at have dialog med jer omkring jeres altanprojekt. Vi ser

frem til at r&dgive og vejlede jer om de muligheder I har.

I dette tilbud kan I lzese mere om projektet, jeres muligheder og valg I indtil nu har truffet.

Vores tilbud er lavet med baggrund i jeres gnsker, den nuvaerende altanmanual, vores mange ars

erfaring og besigtigelsen af ejendommen.

Hvad tilbyder MiNALTAN gratis fgr kontraktunderskrift
Besigtigelse af ejendommen

Deltagelse pa online-beboermgder
Hurtige svartider

Hvad tilbyder MiNALTAN efter kontraktunderskrift

° 11 uger efter kontrakt har vi sggt kommunen
° Alt arbejdet udfgres af MINALTANs eghe medarbejdere
° Hurtige svartider

Vi ser frem til dialogen om jeres altanprojekt.
Venlig hilsen

Johannes Rasmussen

|Sam|et pris

Projektet omhandler i alt 17 altaner.

Den samlede entreprisesum er i alt;

Samlet pris ex. moms 2.391.654 kr.
Moms 597.914 kr.
Samlet pris inkl. moms 2.989.568 kr.

Arbejdet udfores ith. ABT 18 og MiNALTANS entreprisekontrakt.
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|Myndighedsans¢gning

MINALTAN gennemfgrer alt arbejdet med at opna en byggetilladelse. Som bygherre vil I
modtage et opfattende tegningssaet til gennemgang inden det sendes til kommunen.
I vil Isbende vil blive informeret om status og om kommunen har gnsker til aendringer pa projektet.

Arbejdet med at opna en byggetilladelse indeholder fglgende punkter

Arbejdet udfgres af

o Landmaler LE 34

° Ingenigr gennemgang af udvalgte lejligheder MiNALTAN

° Starterkleeringer: konstruktion og brand MiNALTAN/MOE

° Tegningsmateriale MiNALTAN

° Projektbeskrivelse MiNALTAN

° Statiske beregninger MiNALTAN

° Certificeret statiker MOE

° Faerdigmelding til kommune MiNALTAN

IAItaner

MINALTAN laver kun altaner i stdl og beton, da vi mener, det er de bedste materialer. Vores
altanrammer udfgres i varmgalvaniseret stal type UPE 160 mm.

Altanveernet udfgres ligeledes i varmgalvaniseret stal, enten med runde eller flade balustre.
Vaernet monteres ovenpa rammen, uden nogle synlige skruer eller beslag, og kan lakeres efter
bygherrens gnske. Traegulv og handliste er af traesorten Cumaru. Treegulvet er samlet uden
synlige skruer, og ligger nedsanket i rammen.

Altan montage

Altanerne kan monteres pa forskellige mader, se under altanspecifikationer hvilken type der er valgt.
Altaner der monteres mod gade, skal monteres med skjulte beslag.

Altaner pa etagen under taget, vil blive monteret med baerejern, som fastggres til bygningens
etagebjeelker. Dette betyder, at hvis noget af altanen er ud fra et kgkken, at noget af kgkkenet nok
skal flyttes. Hvis dette ikke er en mulighed, kan altanen monteres med indmuret muranker i facaden

Kvistaltan

Tag, murkrone og tagrende fjernes i ngdvendigt omfang foran den nye dgr. Nye flunker og
inddaekning etableres i zink. Der laves afvanding i altanramme til nedigb. Dybden pa altanen

er malt fra facadeflugt. Murkrone, tagrende og tagflade vil optage noget af dybden pa altanen,
omfanget varierer alt efter placering af altan og type af tag.

Altanen monteres med lange indspaendinger, derfor skal gulvet tages op 22 meter ind fra facaden.

Altan specifikation gard

Veerntype Ngrrebro

Farve Varmgalvaniseret stal
Altangulv/Handliste Hardttrae, Cumaru, ubehandlet*
Underbeklaedning iBOND hvid Ral 9016

Afvanding Afvanding ved forkanten af altanramme

Montagemetode (st. -3.sal) [Skjult i facade
(4.sal) Skjult i facade og i etagedak, (gulv op/ned)
Facadeafslutning Murskaller

* Gulv og h8ndliste bgr behandles med olie efter opsaettelsen. Vedligeholdelsesspand er inklusiv i prisen
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Altan specifikation gade

Varntype Ngrrebro

Varnfarve Sort Ral 9005

Altanbund 80 mm Lys CRC ultra hgjstyrkebeton
Handliste Fladstal

Afvanding Afvanding ved forkanten af altanbund

Montagemetode (st. -3.sal) |Skjult i facade

(4.sal) Skjult i facade og i etagedak, (gulv op/ned)

Facadeafslutning Murskaller

@konomi - Alle priser er inkl moms
Tilbuddet er inkl. arbejds- og forudbetalingsgarantier og parkering i byggeperioden

Altan, dgr og montage Stk. Stk.mp(:':rs‘smkl SaT,II;tnlsnkl' Ml;r,l,zizrﬁ:;::rl:;:kt
og byggeplads

Type A ca. 1300 x 2880 mm 3 155.917 467.752 189.327
Adresse: Naestvedgade 6B, 1.-3. tv. Inkl. 3 fagsdgr (gade)
Type B ca. 1300 x 2880 mm | 1 | 175.048 | 175.048 | 208.458
Adresse: Naestvedgade 6B, 4. tv. Inkl. 3 fagsdgr (gade)
Type E ca. 1500 x 4000 mm | 3 | 150.899 | 452.698 | 184.309
Adresse: Naestvedgade 6A, 1.-3. th inkl. 4 fagsdgr
Type F. ca. 1500 x 4000 mm | 1 | 157.602 | 157.602 | 191.011
Adresse: Naestvedgade 6A, 4. th inkl. 4 fagsdgr
Type G ca. 1500 x 3300 mm [ 3 | 123.567 | 370.701 | 156.976
Adresse: Naestvedgade 6A, 1.-3. tv inkl. 3 fagsdgr
Type H ca. 1500 x 3300 mm | 1 | 140.880 | 140.880 | 174.290
Adresse: Naestvedgade 6A, 4. tv inkl. 3 fagsdgr
Type I ca. 1000 x 3500 mm I 212.703 | 212.703 | 246.112
Adresse: Naestvedgade 6B, 5 sal tv. . Inkl. 2 fagsdgr
Type J ca. 1500 x 2000 mm | 3 | 106.545 | 319.636 | 139.955
Adresse: Naestvedgade 6B, 1.-3. th. Inkl. 2 fagsdgr (gard)
Type K ca. 1500 x 2000 mm I 124.589 | 124.589 | 157.998
Adresse: Naestvedgade 6B, 1.-3. th. Inkl. 2 fagsdegr (gdrd)
Byggeplads 17 24,155 410.633
Myndighedsbehandling - Arkitekt 17 6.941 117.994
Myndighedsbehandling - Statik 17 2.314 39.331

Entreprisesum ex moms 2.391.654

Moms 597.914

Entreprisesum inkl moms 2.989.568

MinAltan - Nordre Fasanvej 39 - 2000 Frederiksberg Side 4 af 9




Den sikre losning

Tilvalgspriser: Priser er pr. stk med mindre er anfgrt inkl. moms
Dgre

Ny lysning 3.850
Ny lysning med fyldninger 5.650
Udluftningsventil i dgre 375
6mm Lydglas 850
AV

Radiator flyt samme side af stigestreng. Max 175cm fra stigestreng 7.150
Tillaeg for r@grfgring under gulv v/ flyt af radiator 3.081
Ny radiator Type 22 (500mmx1000mm) inkl demontering og bortskaffelse af nuvaerende 11.950
Diverse

Indbliksvaern haerdet lamineret glas 4.850
Miljgscreening (samlet udgift for hele projektet) 14.500
Zink nedlgbargr g75mm 11.781
Tgrledning til eksisterende brgnd (pris angivet pr. meter) 1.600
Nedtagning af geminsband, oppudsning og maling (pris pr. meter) 3.650

Dogre

Dgr specifikation*

Producent Ideal Combi eller tilsvarende
Type Trae/alu

Dgrblad 2-fags dar

Udadgdedne dobbelt dgr i fuld hgjde med sprods

Dgrblad 3-fags dgr
tophaengt oplukkeligt overparti.

Udadgaende dobbelt dgr i fuld hgjde med spods. Fast sideparti med

Bremse Muligt, skal veaelges ved dgrbestilling
Farve udvendigt Rgd

Farve indvendigt Hvid

Glas 3 lag

Indvendig varmkant Sort

Bundstykke Hardttree

Evt. spejl over dgr Pudset spejl

*De feerdige tegninger af dere udarbejdes efter endelig opmdling. Derpartierne er udfgrt i samme udseende og med faginddeling som

eksisterende vinduer.

**gnsker bygherre at fremrykke de kommende dgre, for at opn8 en starre 8bningsvinkel, kan dette ske mod et tillzeg. Frederiksberg

kommune giver ikke lov til at fremrykke dgren.

Storrelse

Dgrpartiets bredde og opdeling vil have samme mal, som det eksisterende vindue.

Abningshgjde skal vaere min 2000mm. Den samlede hgjde skal derfor veere min. 2300mm for, at
der kan etableres et oplukkeligt overparti i den nye dgr. Det kreever desuden, at det nuvaerende
vindue er to-delt.

Dgrhul
Der etableres dgrabning i det vindue, hvor der gnskes udgang. Den udvendige murfals
bliver skaret ved pudset/filset facade og afsluttes med pudset/filset murfals. Ved blank mur

skeeres og efterfglgende behandles mursten med oxydfarve.
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Montage af dgr

Det eksisterende vindue afmonteres og bortskaffes. Den nye dgr monteres efter

leverandgrens foreskrifter. Der lukkes med isolerende fugeband og rockwool i midten og afsluttes

med elastisk gummifuge udvendigt.

Indvendige trae-lysninger

Indvendig lysning fra vindueskarm til gulvniveau udfgres i glat MDF plade saledes de er klar til
maler. De eksisterende lysninger bliver bevaret. Det nye gulvomrade etableres af gulvbraedder

i standard fyrretrae og laegges parallelt med dgrens bundstykke.

Ved montage af indadgdende dgr, vil der blive lavet en ny lysning, dette for at sikre en sa bred

dgr som muligt. (Der bliver som standard leveret en ny glat umalet lysning)

Betalingsplan (belgb er inkl. moms)

Betaling efter underskrivelse af kontrakt 157.325,00
10 % Betaling efter opndelse af arkitektgodkendelse 298.956,78
25 % Betaling efter bestilling af altaner og dgre* 747.391,95
15 % Betaling efter opstart af byggeplads 448.435,17
40 % Betaling efter montage af altaner og dgre 1.195.827,12
Betaling ved godkendt aflevering 141.631,78
*MinAltan stiller forudbetalingsgaranti via Tryg Garanti A/S.
|Estimeret tidsplan

Intern overdragelse og opmaling af ejendommen 3 - 4 uger
Arkitekttegninger, beskrivelse af projekt til myndigheder og godkedelse af certificeret radgiver 5 - 7 uger
Arkitektmyndighedsbehandling* 7 - 9 uger
Statiske beregninger og produktionstegninger 7 - 8 uger
Produktion af altaner og dgre efter bygherres godkendelse 8 - 10 uger
Afventer opstart** 4 - 10 uger
Montage efter opstart af byggeplads 20 - 22 uger

*Der forekommer i gjeblikket laengere behandlingstider p8 sterre projekter og projekter med gadealtaner. (03.2022)

** \/ed mange byggetilladelser p§ samme tid, kan opstart blive udskudt

|Byggeplads

MINALTAN etablerer en byggeplads i forbindelse med opsaetning af altanerne. Det er vigtigt for os,
at vi har god plads til vores mandskab, maskiner og materialer. I samarbejde med foreningen, laver

vi den mest hensigtsmaessige opstilling.

3 uger inden opstart afholdes et mgde mellem bygherre, bygherrerddgiver og MiNALTAN. P& mgdet
gennemgas blandt andet placering af byggeplads og de fysiske forhold ved ejendommen.

Alt arbejde med montage af altaner og dgre udfgres af MiNATLANs egen ansatte. Enkelte omrader,

VVS og zinkarbejde ved kvistaltaner udfgres af faste underleverandgrer.
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Byggepladsen indeholder

Arbejdsplatform

Etablering af Byggestrgm

Container/bigbag til byggeaffald samt bortkgrsel/oprydning
Materiale- og veaerktgjscontainer, samt mandskabsfaciliteter
Udlaegning af krydsfinérkgreplader efter behov

Leje af truck

Udgift til parkering

Byggestrgmtavle

Vinterforanstaltninger

Anmeldelse affald til kommunen

Adgang til facader
Adgang via hejs over tag

|Mi|j¢screening

Bygherre skal i langt de fleste tilfeelde lave en miljgscreening, der afklarer om der pa ejendommen
findes stoffer, som er miljgskadelige. Ved en miljgscreening undersgges der for PCB, asbest,
klorerede paraffiner, tungmetaller, olie. m.v. Udgiften hertil er ikke inkluderet i tilbuddet.

Findes der farlige stoffer, st&r MiNALTAN for at anmelde affaldet.

|Forsikringer

Det anbefales, at der tegnes to forsikringer i forbindelse montage af altaner.
° Brand- og stormforsikring
° All-risk enterpriseforsikring

MINALTAN har alle lovpligtige forsikringer som vedrgrer egne forhold, herunder ansvarsforsikringer
og produktansvars mv.

Saedvanligvis og ligeledes et krav fra vores side er, at I som bygherre tegner en entrepriseforsikring,
som daekker forhold vedrgrende entreprisen herunder ogsa storm og brandforsikring. Som

bygherre kan man tegne entrepriseforsikringer i de fleste forsikringsselskaber, men det er oplagt

at tegne forsikringen, hvor foreningens nuvarende bygningsforsikring er tegnet.

|Sikkerhedssti|le|se

I forbindelse med et altanprojekt sammen med MINALTAN er fglgende sikkerhed altid medregnet

° ABT 18 Arbejdsgaranti
° Forudbetalingsgaranti via Tryg Garanti

|Forbeho|d og bemaerkninger

° Den valgte ophaengningsmetode beror pa en udvendig besigtigelse. Ophaengningsmetoden
fastlaagges ved udarbejdelse af den statiske rapport. Hvis myndighederne kommer
med vaesentlige zndringer til udfgrelsen eller statikken, som bygherre ikke kan acceptere,
kan kontrakten annulleres af bygherren og der betales alene for selve myndighedsprojektet.

. Afgifter til kommunen vedrgrende bygge- og ibrugtagningstilladelse samt udgifter til el og
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vand betales af bygherre.

Eventuel afgift til rAden over vej er ikke medregnet i tilbuddet.

Malerarbejde ind- og udvendig er ikke medtaget i tilbuddet.

Ledninger pa facaden, hvor altanerne skal monteres skal fjernes inden opstart.

Bygherre skal fjerne wires til gadebelysning pa facaden, som sidder i vejen for montagen.
Nedlgbsrgr pa facaden, hvor altanen skal monteres fgres igennem altanen.

Arbejder ud over beskrevet i tilbuddet er ikke omfattet

Flytning af radiatorer eller anden rg@rfgring der kraever VVS arbejde er ikke medregnet.

Ved lang indspaending i etagedeaek, skal evt. kgkkener fjernes (3m fra vaeg). Desuden skal
gulvet veaere det originale fyrretraesgulv. Andre typer gulv skal byggeherre fjerne

Arealer foran facaden skal vaere frie og ryddede i en afstand pa 5 meter fra facaden.

Der er frie og egnede adgangsforhold til og pa loftrum, safremt der skal arbejdes her.
Forbehold for skjulte installationer og konstruktioner i murvaerk og etagedaek.

Hvis der jf. miljgscreening forekommer asbest, pcb, rad, bly svamp eller andre skadelige stoffer
kan dette medfgre forsinkelser og udgifter til dette betales uden for entreprisesummen,

og der gives tidsfristforlaengelse for forsinkelsen. Der vil desuden vaere et tillaeg pa affald
Safremt fysiske forhold pd og omkring ejendomme aendres, skal dette meddeles MinAltan A/S
Hardttraesgulv kan vaere delt p& midten pa stgrre altaner. Reparationer af hardttraesfeltet sker
oppefra, og skruer vil blive proppet i samme traesort.

Forbehold for etablering af niveau-fri adgang ved kvistaltaner.

Tilvalgspriser er gaeldende 3 maneder efter kontraktindgdelse

Bygherre kontraherer som en juridisk person i form af forening eller selskab.
Tidsfristsforlaangelse ved industriferie og helligdage

Bygherre tegner All-risk forsikring.

IPrinciptegninger altaner og dgre mv.

Princip pa pr9ffilering af betonbund mod gaden
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